

Заказчик _____ Частное общеобразовательное учреждение "РЖД лицей № 13"
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ:

26.05.2025

(дата)



Заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам ВСЖД-филиала ОАО

"РЖД"

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сводный сметный расчет стоимостью

36814,18 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Капитальный ремонт Учебный корпус РЖД лицей №13

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен на I кв. 2025 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
	Итого по главе 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	00-02-86-04-25	Капитальный ремонт Учебный корпус РЖД лицей №13	26763,95	3121,25	150,53	0,00	30035,72
	Итого по главе 2		26763,95	3121,25	150,53	0,00	30035,72
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по главе 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
	Итого по главе 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
	Итого по главе 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
	Итого по главе 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по главе 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главам 1-7		26763,95	3121,25	150,53	0,00	30035,72
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по главе 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главам 1-8		26763,95	3121,25	150,53	0,00	30035,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по главе 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главам 1-9		26763,95	3121,25	150,53	0,00	30035,72
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	п.166 Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.	Затраты на осуществление строительного контроля				642,76	642,76
	Итого по главе 10		0,00	0,00	0,00	642,76	642,76
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства							
	Итого по главе 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по главе 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главам 1-12		26763,95	3121,25	150,53	642,76	30678,48
Непредвиденные работы и затраты							
	Итого по главе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги и обязательные платежи							
3	п.142 Приказа №421/пр от 04.08.2020 г.	НДС, %	5352,79	624,25	30,11	128,55	6135,70
	Итого по главе		5352,79	624,25	30,11	128,55	6135,70
	Итого по сводному сметному расчету		32116,74	3745,50	180,64	771,31	36814,18


составил _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

проверил _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

согласовано _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Банних Н.Л.



согласовано	сектора профориентации и взаимодействия с ВУЗами (должность) Начальник службы управления персоналом (должность)	 (подпись)	Истомина Е.Ю. (расшифровка подписи)
согласовано	(должность) (подпись)	Володина О.В. (расшифровка подписи)	
согласовано	(должность) (подпись)	(расшифровка подписи)	